

---

# Report della Procedura LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO DEL RIUTILIZZO n. 109935590 effettuata da Comune di Iseo

## Sommario

Configurazione della Procedura .....	1
Partecipanti alla Procedura .....	3
Riepilogo Offerte .....	3
Aggiudicazione .....	4
Registro di controllo .....	4
Comunicazioni di Procedura .....	6

## Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

### *Informazioni generali sulla Procedura*

<i>Id Procedura</i>	109935590
<i>Nome Procedura</i>	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO DEL RIUTILIZZO
<i>Codice CIG</i>	7883028080
<i>Num. Protocollo</i>	0844195
<i>Num. Protocollo Ente</i>	0010581 DEL 18-04-2019
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	45213000-3 - Lavori di costruzione di edifici commerciali, magazzini ed edifici industriali, edifici per i trasporti
<i>Codici categorie SOA</i>	OG 1 I - Edifici civili e industriali (classe I).
<i>Inclusione delle offerte sopra la base dasta:</i>	Le offerte sopra la base dasta sono incluse
<i>Responsabile Unico del Procedimento</i>	NADIA BOMBARDIERI
<i>Nome Ente</i>	Comune di Iseo

### *Informazioni sul tipo di Procedura*

*Tipo di Procedura* Affidamento diretto previa richiesta di preventivi

*Modalità offerta economica?* Valore percentuale

*Valore totale della trattativa* 91.215,36000 EUR

*Informazioni sulle tempistiche della Procedura*

*Data di avvio della Procedura* giovedì 18 aprile 2019 17.49.36 CEST

*Termine ultimo per la presentazione delle offerte* venerdì 3 maggio 2019 9.00.00 CEST

**Tabella 1. Requisiti della procedura**

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
BUSTA AMMINISTRATIVA	Si prega di allegare tutta la documentazione amministrativa richiesta nei documenti di gara. I documenti dovranno essere allegati in un'unica cartella .zip (o equivalente) compilati e/o firmati digitalmente, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.	Amministrativo	Libero		Allegato	

## Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

**Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa**

<i>Ragione sociale</i>	REAL CASA BUILDING SRL
<i>Login</i>	user_79573
<i>Indirizzo e-mail</i>	appaltircbuilding@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03526100163
<i>Indirizzo</i>	PIAZZA MANZU', 2, 24023 CLUSONE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	034627520
<i>Ragione sociale</i>	Orione Costruzioni s.r.l.
<i>Login</i>	user_117948
<i>Indirizzo e-mail</i>	orionecostruzioni@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03507650178
<i>Indirizzo</i>	via Martiri della Libertà 40, 25050 RODENGO-SAIANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0306811224
<i>Ragione sociale</i>	FBM COSTRUZIONI SRL
<i>Login</i>	user_99369
<i>Indirizzo e-mail</i>	FBMCOSTRUZIONI@PEC.IT
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02849550161
<i>Indirizzo</i>	Via Vittorio Veneto 6, 24067 SARNICO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0354264210

## Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

**Tabella 3. Riepilogo delle offerte**

<i>Id Offerta</i>	1556861422932
-------------------	---------------

<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	REAL CASA BUILDING SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	venerdì 3 maggio 2019 7.30.22 CEST
<i>Sconto</i>	1,00000 %
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00

## Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l'aggiudicazione della Procedura.

### Tabella 4. Responsabile di procedimento

<i>Nome</i>	BOMBARDIERI NADIA
<i>Login</i>	user_160991
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Iseo (00451300172)
<i>Indirizzo email</i>	protocollo@pec.comune.iseo.bs.it
<i>Num. telefono</i>	030980161

### Tabella 5. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

<i>Nome</i>	REAL CASA BUILDING SRL
<i>Login</i>	user_79573
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	REAL CASA BUILDING SRL (03526100163)
<i>Indirizzo email</i>	appaltircbuilding@pec.it
<i>Num. telefono</i>	034627520
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	VERIFICATI TUTTI I REQUISITI AUTO DICHIARATI SI PROCEDE CON L'AGGIUDICAZIONE

## Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

**Tabella 6. Registro di controllo**

<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Testo</b>
lunedì 13 maggio 2019 10.54.55 CEST	Chiusura Proposta di Aggiudicazione	L'aggiudicazione provvisoria della procedura LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO DEL RIUTILIZZO (ID#109935590) è stata completata. La graduatoria è ora disponibile.
lunedì 13 maggio 2019 10.54.16 CEST	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO DEL RIUTILIZZO (ID 109935590) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
martedì 7 maggio 2019 14.10.37 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO DEL RIUTILIZZO (ID 109935590) è iniziata.
lunedì 6 maggio 2019 10.36.09 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_79573 sulla Procedura con ID 109935590 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
venerdì 3 maggio 2019 9.00.01 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO DEL RIUTILIZZO (ID 109935590).
venerdì 3 maggio 2019 7.30.22 CEST	Invio Offerta	L'offerente REAL CASA BUILDING SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO DEL RIUTILIZZO (ID 109935590).
giovedì 18 aprile 2019 17.49.52 CEST	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO DEL RIUTILIZZO (ID 109935590).
giovedì 18 aprile 2019 17.49.36 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO DEL RIUTILIZZO (ID 109935590). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

## Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

**Tabella 7. Elenco delle Comunicazioni di Procedura**

<i>Id Messaggio</i>	110350748
<i>Data di invio</i>	lunedì 6 maggio 2019 15.33.17 CEST
<i>Mittente</i>	REAL CASA BUILDING SRL (REAL CASA BUILDING SRL)
<i>Destinatari</i>	BOMBARDIERI NADIA (BOMBARDIERI NADIA), ricevuto in data martedì 7 maggio 2019 14.10.18 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: SOCCORSO ISTRUTTORIO
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, si allega la documentazione mancante. Cordiali saluti REAL CASA BUILDING SRL ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, dalla verifiche effettuate sulla documentazione trasmessa si sono riscontrate alcune carenze inerenti la mancata trasmissione dei seguenti documenti: 1. DGUE; 2. Cauzione provvisoria; 3. PassOE corretto; Pertanto si richiede la trasmissione tramite portale SINTEL R.L. della sopraccitata documentazione (compilata e firmata digitalmente) entro e non oltre venerdì 10 maggio alle ore 08.00. Distintamente Il RUP Arch. Nadia Bombardieri Referente procedura il Tecnico Comunale Geom. Michele Martinelli Tel. 030-9869455 - Cell. 3331404243 - mail: michele.martinelli@comune.iseo.bs.it
<i>Allegato</i>	Soccorso istruttorio.zip  Dimensioni: 2 MB  Firmatari: Documento non firmato  Hash(MD5-Base64): THAeZ4s7Ptm+YS4kJk2djQ==  Hash(SHA-1-Hex): d13ada45abcc734639c58257031e3e036d1066a3  Hash(SHA-256-Hex): 0f70cfeecddf5450ee04a3638d0dd35-912ff3d04f8098923009f95afcc4b0fb5  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	110339322
<i>Data di invio</i>	lunedì 6 maggio 2019 12.23.20 CEST

<i>Mittente</i>	Comune di Iseo (BOMBARDIERI NADIA)
<i>Destinatari</i>	REAL CASA BUILDING SRL (REAL CASA BUILDING SRL), ricevuto in data lunedì 6 maggio 2019 15.29.09 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	SOCCORSO ISTRUTTORIO
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, dalla verifiche effettuate sulla documentazione trasmessa si sono riscontrate alcune carenze inerenti la mancata trasmissione dei seguenti documenti: 1. DGUE; 2. Cauzione provvisoria; 3. PassOE corretto; Pertanto si richiede la trasmissione tramite portale SINTEL R.L. della sopraccitata documentazione (compilata e firmata digitalmente) entro e non oltre venerdì 10 maggio alle ore 08.00. Distintamente Il RUP Arch. Nadia Bombardieri Referente procedura il Tecnico Comunale Geom. Michele Martinelli Tel. 030-9869455 - Cell. 3331404243 - mail: michele.martinelli@comune.iseo.bs.it

