
Report della Procedura AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLO STADIO COMUNALE GIUSEPPE DE ROSSI - CUP: F14H20000350007 n. 155929964 effettuata da Comune di Iseo

Sommario

Documentazione della Procedura	1
Configurazione della Procedura	1
Partecipanti alla Procedura	11
Gara aggregata	16
Riepilogo Offerte	16
Attribuzione dei Punteggi	21
Proposta di Graduatoria	26
Aggiudicazione	26
Registro di controllo	27
Comunicazioni di Procedura	30
Verbalì intermedi	35

Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell'amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

Allegato DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.7z

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	155929964
<i>Nome Procedura</i>	AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLO STADIO COMUNALE GIUSEPPE DE ROSSI - CUP: F14H20000350007
<i>Codice CIG</i>	922741930C

<i>Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura</i>	Nessun indicazione aggiuntiva
	No
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1596656
<i>Num. Protocollo Ente</i>	0015661 del 15-06-2022
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	45210000-2 - Lavori generali di costruzione di edifici
<i>Codici CPV secondari</i>	45212200-8 - Lavori di costruzione di impianti sportivi.
<i>Codici categorie SOA</i>	OG 1 I - Edifici civili e industriali (classe I).
<i>Inclusione delle offerte sopra/sotto la soglia percentuale:</i>	Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale sono incluse
<i>Delegati alla gestione della Procedura</i>	
-	-
<i>Responsabile Unico del Procedimento</i>	
<i>Nome</i>	BOMBARDIERI NADIA
<i>Login</i>	user_160991
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Iseo (00451300172)
<i>Indirizzo email</i>	protocollo@pec.comune.iseo.bs.it
<i>Num. telefono</i>	030980161
<i>Informazioni sul tipo di Procedura</i>	
<i>Tipo di Procedura</i>	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore percentuale
<i>Valuta di riferimento</i>	EUR
<i>Unitaria o totale?</i>	Totale
<i>Informazioni sulle tempistiche della Procedura</i>	
<i>Data di avvio della Procedura</i>	mercoledì 15 giugno 2022 14.30.28 CEST
<i>Data di chiusura della fase di accettazione offerte</i>	venerdì 15 luglio 2022 12.00.00 CEST
<i>Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa</i>	
<i>La gestione dell'offerta offline è abilitata ?</i>	Si
<i>Giustificativo all'Offerta economica?</i>	No

<i>L'allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato ?</i>	No
<i>La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata ?</i>	No
<i>La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ?</i>	No
<i>L'inserimento offerta economica in lettere è attivata ?</i>	Si
<i>Base d'asta</i>	108.924,90000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	2.968,98000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	27.470,92000 EUR
<i>Importo negoziabile su cui presentare offerta</i>	105.955,92000 EUR
<i>Soglia percentuale</i>	0,00000 %
<i>Criteri di aggiudicazione</i>	Criterio del prezzo più basso
<i>Il cripting delle offerte è attivato?</i>	Si
<i>La gestione delle offerte anomale è attivata?</i>	Si
<i>Formula usata per il calcolo dei punteggi</i>	Lineare
<i>La funzione di Firma delle Offerte è attivata?</i>	Si
<i>I fornitori non vedono nulla al termine della procedura</i>	

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE	Il modello dovrà essere debitamente	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLO STADIO COMUNALE GIUSEPPE DE ROSSI - CUP: F14H20000350007 n. 155929964 effettuata da Comune di Iseo

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	mente compilato e sottoscritto con firma digitale.					
(MODELLO A): DGUE: DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO	Documento di gara unico europeo (DGUE) elettronico da compilare rispettando la seguente procedura: 1. Accedere al sito https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it 2. Caricare modello (file .xml) allegato; 3. Compilare elettronicamente il precitato modello; 4. Scaricare i file generati; 5. Firmarli digitalmente e ricaricarli in formato .zip tramite portale SINTEL.	Amministrativo	Libero		Allegato	
PASSOE	La verifica del possesso dei requisiti degli operatori economici, ai sensi del combinato disposto degli articoli 81, comma 2 e art. 216, comma 13 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. e della deliberazione attuativa	Amministrativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	<p>dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (oggi "ANAC") n. 111 del 20 dicembre 2012, sarà effettuata attraverso il sistema AV-CPASS OE (Operatore Economico), divenuto obbligatorio e reso disponibile dall'Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 6-bis . Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AV-CP (Servizi ad accesso riservato - AV-CPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. Il sistema produrrà il codice PASSOE che l'operatore dovrà in-</p>					

Report della Procedura AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLO STADIO COMUNALE GIUSEPPE DE ROSSI - CUP: F14H20000350007 n. 155929964 effettuata da Comune di Iseo

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	serire nella documentazione amministrativa. Rimane in facoltà della Stazione appaltante integrare tali verifiche con richiesta agli enti competenti, ove il sistema AV-CPASS					
(MODELLO B): PROTOCOLLO DI LEGALITA'	L'operatore economico deve allegare debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale, a pena di esclusione, il Protocollo d'integrità accettandone ed osservandone senza riserve il contenuto ed impegnandosi, in caso di aggiudicazione, a sottoscrivere il patto stesso. In caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, il Protocollo, a pena di esclusione, deve essere sottoscritto da ciascun operatore economico consorziando/con-	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLO STADIO COMUNALE GIUSEPPE DE ROSSI - CUP: F14H20000350007 n. 155929964 effettuata da Comune di Iseo

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	<p>sorziato o raggruppando/raggruppato ed allegato insieme a quello dell'operatore economico concorrente. Inoltre in caso di avvalimento il Protocollo, a pena di esclusione, deve essere sottoscritto anche dall'impresa ausiliaria ed allegato insieme a quello dell'operatore economico concorrente.</p>					
(MODELLO C): SOPRALLUOGO	<p>Il sopralluogo dovrà essere effettuato in autonomia dalle imprese che vorranno partecipare alla procedura di gara, recandosi sul luogo d'intervento individuato, al fine di rilevare la larghezza delle vie di accesso dei mezzi d'opera, la morfologia dell'area d'intervento e quant'altro possa essere utile all'impresa per formulare la propria offerta in se-</p>	Amministrativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	<p>de di gara. L'avvenuta presa visione dei luoghi dovrà essere resa tramite l'attestazione di eseguito sopralluogo dei lavori (mod. "C" consegnato con la documentazione di gara) sottoscritta ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e controfirmato dal personale dell'ufficio tecnico comunale. Il sopralluogo potrà essere svolto e sottoscritto da un rappresentante legale o da un direttore tecnico (munito di documentazione attestante la carica rivestita), ovvero da altro soggetto munito di delega, purché dipendente del concorrente. In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete, consor-</p>					

Report della Procedura AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLO STADIO COMUNALE GIUSEPPE DE ROSSI - CUP: F14H20000350007 n. 155929964 effettuata da Comune di Iseo

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	zio ordinario, constit					
(MODELLO D): DICHIARAZIONE DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSEI FINANZIARI	Dichiarazione inerente alla tracciabilità dei flussi finanziari debitamente compilata e sottoscritta con firma digitale, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, per la quale bisogna avvalersi di conto corrente dedicato	Amministrativo	Libero		Allegato	
(MODELLO E): DICHIARAZIONE DI ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO	Dichiarazione inerente all'assolvimento dell'imposta di bollo pari ad Euro 16,00 per la presentazione dell'offerta economica relativa alla procedura di gara telematica. Il modello dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale	Amministrativo	Libero		Allegato	
Dichiarazione di subappalto	In caso di subappalto, allegare la relativa documentazione richiesta dai	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLO STADIO COMUNALE GIUSEPPE DE ROSSI - CUP: F14H20000350007 n. 155929964 effettuata da Comune di Iseo

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	documenti di gara. I documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente.					
Avvalimento	Se il concorrente intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento, si prega di allegare in questo campo tutta la documentazione necessaria, come indicato nella documentazione di gara. Laddove sia necessario allegare piu' di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente). I singoli documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente. La cartella .zip non dovra' essere firmata digitalmente. Se il concorrente non inten-	Amministrativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	de ricorrere a questo istituto si prega di allegare una dichiarazione in tal senso.					
Requisiti amministrativi	Si prega di allegare ulteriore documentazione amministrativa richiesta nei documenti di gara e/o lettera d'invito. I documenti dovranno essere allegati in un'unica cartella .zip (o equivalente) e firmati digitalmente, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.	Amministrativo	Libero		Allegato	

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	TIPIESSE S.P.A. "Società Unipersonale soggetta ad attività di direzione e coordinamento HBS Srl"
<i>Login</i>	user_58653
<i>Indirizzo e-mail</i>	tipiesse.appalti@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02890290162
<i>Indirizzo</i>	Via Catello, n. 40, 24030 VILLA D'ADDA (Italia)

Report della Procedura AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLO STADIO COMUNALE GIUSEPPE DE ROSSI - CUP: F14H20000350007 n. 155929964 effettuata da Comune di Iseo

<i>Numero telefono</i>	0354376440
<i>Ragione sociale</i>	EMME.ERRE COSTRUZIONI S.r.l
<i>Login</i>	user_247769
<i>Indirizzo e-mail</i>	emme.errecostruzionisrl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02714090699
<i>Indirizzo</i>	IV VICO S.ROCCO 10/11, 66020 POLLUTRI (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0813049573
<i>Ragione sociale</i>	ITALGREEN SPA
<i>Login</i>	user_81864
<i>Indirizzo e-mail</i>	italgreen@mailcertificata.org
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01640880165
<i>Indirizzo</i>	via Crusnigo, 11, 24030 VILLA D'ADDA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	035784178
<i>Ragione sociale</i>	SI.T.IMM. S.R.L.
<i>Login</i>	user_65070
<i>Indirizzo e-mail</i>	sitimm@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03091390165
<i>Indirizzo</i>	VIA F.LLI GALLIARI, 17, 24047 TREVIGLIO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0363337415
<i>Ragione sociale</i>	OLIMPIA COSTRUZIONI SRL
<i>Login</i>	user_77918
<i>Indirizzo e-mail</i>	olimpiacostruzioni@ticertifica.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02398840401
<i>Indirizzo</i>	VIA B. DOVIZI, 36/38, 47122 FORLI' (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0543783284
<i>Ragione sociale</i>	Generazione Edile S.r.l
<i>Login</i>	user_184183

Report della Procedura AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLO STADIO COMUNALE GIUSEPPE DE ROSSI - CUP: F14H20000350007 n. 155929964 effettuata da Comune di Iseo

<i>Indirizzo e-mail</i>	GENERAZIONEEDILESRL@PEC.IT
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02617060690
<i>Indirizzo</i>	Via P.Mattarella 25, 80021 AFRAGOLA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	08119214042
<i>Ragione sociale</i>	F.LLI GRIGIS SNC
<i>Login</i>	user_64797
<i>Indirizzo e-mail</i>	SCAVI.GRIGIS@LEGALMAIL.IT
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02607980162
<i>Indirizzo</i>	VIA PRATOGRANDE 6 - POSCANTE, 24019 ZOGNO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	03451969369
<i>Ragione sociale</i>	R.A. costruzioni s.r.l.
<i>Login</i>	user_115218
<i>Indirizzo e-mail</i>	racostruzioni-srl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03628110987
<i>Indirizzo</i>	Via A. Gatti 7, 25030 CASTREZZATO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0307146192
<i>Ragione sociale</i>	EDILTRE S.R.L.
<i>Login</i>	user_32112
<i>Indirizzo e-mail</i>	ediltrecortefranca@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03120660174
<i>Indirizzo</i>	VIA A. GRANDI 31, 25040 CORTE FRANCA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	030984248
<i>Ragione sociale</i>	3G General Contract s.r.l.
<i>Login</i>	user_111885
<i>Indirizzo e-mail</i>	g3generalcontract@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03510410982

Report della Procedura AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLO STADIO COMUNALE GIUSEPPE DE ROSSI - CUP: F14H20000350007 n. 155929964 effettuata da Comune di Iseo

<i>Indirizzo</i>	via dott. Raffaele De Troya, 25010 BORGOSATOLLO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0302500944
<i>Ragione sociale</i>	Impianti & Costruzioni srl
<i>Login</i>	user_273425
<i>Indirizzo e-mail</i>	impianti_costruzioni@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	06991981215
<i>Indirizzo</i>	Corso Italia 67, 80018 MUGNANO DI NAPOLI (Italia)
<i>Numero telefono</i>	08118201510
<i>Ragione sociale</i>	GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL
<i>Login</i>	user_42992
<i>Indirizzo e-mail</i>	certificata@pec.gruppobianchetti.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03288600178
<i>Indirizzo</i>	VIA LEONARDO DA VINCI N. 15/F , 25064 GUSSAGO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0302410748
<i>Ragione sociale</i>	Be.Ma.Der. Srl
<i>Login</i>	user_190674
<i>Indirizzo e-mail</i>	bemadersrl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	04061010981
<i>Indirizzo</i>	VIA NAZIONALE n. 59, 25080 PUEGNAGO DEL GARDA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0365555015
<i>Ragione sociale</i>	AVANZINI COSTRUZIONI SRL
<i>Login</i>	user_48045
<i>Indirizzo e-mail</i>	avanzinicostruzionisrl@gigapec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03091200984
<i>Indirizzo</i>	VIA MAZZINI 32, 25040 BIENNO (Italia)

Report della Procedura AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLO STADIO COMUNALE GIUSEPPE DE ROSSI - CUP: F14H20000350007 n. 155929964 effettuata da Comune di Iseo

<i>Numero telefono</i>	036440588
<i>Ragione sociale</i>	GREEN SYSTEM SRL
<i>Login</i>	user_134651
<i>Indirizzo e-mail</i>	GREEN.SYSTEMSRL@PEC.IT
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	04058920168
<i>Indirizzo</i>	via fornace 20, 24050 MORNICO AL SERIO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	3337716476
<i>Ragione sociale</i>	EDIL SBN COSTRUZIONI SRL
<i>Login</i>	user_88558
<i>Indirizzo e-mail</i>	edilsbn@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	04060340231
<i>Indirizzo</i>	VIA CORTE AVANZI 3, 37135 VERONA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0452022681
<i>Ragione sociale</i>	SD COSTRUZIONI SRL
<i>Login</i>	user_176586
<i>Indirizzo e-mail</i>	SDCOSTRUZIONISRL@ARUBAPEC.IT
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02760930608
<i>Indirizzo</i>	VIA ENRICO DE NICOLA 93, 03043 CASSINO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	3407539721
<i>Ragione sociale</i>	BUZZONI S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI
<i>Login</i>	user_33742
<i>Indirizzo e-mail</i>	buzzonisrlimpianti@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	04053240968
<i>Indirizzo</i>	VIA MARCONI N. 43/45, 20812 LIMBIATE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0299056435
<i>Ragione sociale</i>	M.A. COSTRUZIONI IMPIANTI SRL
<i>Login</i>	user_174217

<i>Indirizzo e-mail</i>	macostruzioniimpianti@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	07887211212
<i>Indirizzo</i>	VIA SPAZZILLI 98, 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	3804929681
<i>Ragione sociale</i>	BENIS COSTRUZIONI SRL
<i>Login</i>	user_45493
<i>Indirizzo e-mail</i>	beniscostruzioni@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02622020168
<i>Indirizzo</i>	VIA LOMBARDIA 62, 24060 TELGATE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0354491427
<i>Ragione sociale</i>	3csrl
<i>Login</i>	user_211238
<i>Indirizzo e-mail</i>	3csrl@pec.cataniaimprese.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	05578620873
<i>Indirizzo</i>	corso del popolo, 95047 PATERNO' (Italia)
<i>Numero telefono</i>	3427708566

Gara aggregata

Questo capitolo contiene l'elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1657719247811
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1820705
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata

<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	GREEN SYSTEM SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta vincente
<i>Offerta Offline da fornitore censito?</i>	-
<i>Data</i>	mercoledì 13 luglio 2022 15.34.07 CEST
<i>Offerta economica %</i>	1,20000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	104.684,44896 EUR
<i>Offerta economica (in lettere)</i>	uno / 20000 %
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	2.700,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	25.700,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	2.968,98000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	107.653,42896 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE (Parametro Amministrativo)</i>	02-RICHIESTA PARTECIPAZIONE.pdf,p7m
	Dimensioni: 247 KB
	Firmatari: BANA LUCA
	Hash(MD5-Base64): 60aSHdHWpUm4NZa989aezw==

<p>(MODELLO A): DGUE: DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (Parametro Amministrativo)</p>	<p>Hash(SHA-1-Hex): 84b6b451e110da3c8dfe1b3eeb2e7662be90b369</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5636da197cf11ee87dd36d93ae44fba-003595d54c61f2af7b0c7301bb7e955dc</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>DGUE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 80 KB</p> <p>Firmatari: BANA LUCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): 8oUyhx+tbJOWaQJoCFRNg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 67bf5e48d6a05ae7cf9f9d3cfeefcf93de5106e7</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 78843a91cc957cc0b1f171d735e3c7d-1b7630d7c72ab66db91b719d113775a9a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>PASSOE (Parametro Amministrativo)</p>	<p>show_PASSoe.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 163 KB</p> <p>Firmatari: BANA LUCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): XREfQ+8V/wzHICzpy83Gdw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7a899e10dd291ae693ed6fc7ddc8610affeee4de</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5a0bc42882061d3153b6ec7bf912274-1af79bd4ae16d51659b81a44287547017</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<p><i>(MODELLO B): PROTOCOLLO DI LEGALITA' (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>04- modello B -PROTOCOLLO DI LEGALITA'.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 286 KB</p> <p>Firmatari: BANA LUCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): oesLgtTw14AYuGKncP2vJA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): cad3df6bfd991bb2be6801bf74b74e172ca85ce6</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f91b55b278c2b2a60918fbc85f2c910-94bc351262be97857591145fe804ad88e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>(MODELLO C): SOPRALLUOGO (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>SOPRALLUOGO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 293 KB</p> <p>Firmatari: BANA LUCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): lrEzMQWgwUJdiypfDvHjpg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a73ab548777c8c99ecfd61f1c8cd06f08e05b13f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 82bc671ceaf2ca262cc20ba4873f14e-d5e4bf9c6fa33d3ee7845cc422af87118</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>(MODELLO D): DICHIARAZIONE DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>06- modello D -DICH. TRACC. FLUSSI FINANZ..pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 253 KB</p> <p>Firmatari: BANA LUCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): nB5CNI9a1Ar79vXU/uNCug==</p>

<p><i>(MODELLO E): DICHIARAZIONE DI ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-1-Hex): 46c84916fdceba969538d9e94256ff5e0c179885</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 30d431377e32dfeaf9437ee999f7a23-6c343915aad02fccd08191be116ec8f49</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Risoluzione 96E del 16 dicembre 2013_risoluzione 9-6e.pdf.p7m</p>
<p><i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 51 KB</p> <p>Firmatari: BANA LUCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): 3dOqhUJQ3gZDI5Vs6ZnKnw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): aa41ce0008ddab0aa13e040ddfe7b673beca0e96</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7d785e903c991b9a200f809f47e140b-df79ad9df2d9a4f3995708071e5f6cbfa</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>DGUE.pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 80 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 8oUyhx+tbJOWaQJoCFRNg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 67bf5e48d6a05ae7cf9f9d3cfeefcf93de5106e7</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 78843a91cc957cc0b1f171d735e3c7d-1b7630d7c72ab66db91b719d113775a9a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	SOA_2278AL.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): pN5Ugg8B47/CwNmhj3F4Sw==
	Hash(SHA-1-Hex): 4d40339958c4f64d3c90dd2b32f0053a5d7a10be
	Hash(SHA-256-Hex): cef243713479dc638378ebb918171d7-9f146dcbae5f3ed0aad417121ee386464
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	SOA_2278AL.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): pN5Ugg8B47/CwNmhj3F4Sw==
	Hash(SHA-1-Hex): 4d40339958c4f64d3c90dd2b32f0053a5d7a10be
	Hash(SHA-256-Hex): cef243713479dc638378ebb918171d7-9f146dcbae5f3ed0aad417121ee386464
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No

Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

<i>Id Offerta</i>	1657719247811
-------------------	---------------

<i>Fornitore</i>	GREEN SYSTEM SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta vincente
<i>Data</i>	mercoledì 13 luglio 2022 15.34.07 CEST
<i>Sconto (in cifre)</i>	1,20000 %
<i>Sconto (in lettere)</i>	uno / 20000 %
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	100,00
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE (Parametro Amministrativo)</i>	02-RICHIESTA PARTECIPAZIONE.pdf.p7m
	Dimensioni: 247 KB
	Firmatari: BANA LUCA
	Hash(MD5-Base64): 60aSHdHWpUm4NZa989aezw==
	Hash(SHA-1-Hex): 84b6b451e110da3c8dfe1b3eeb2e7662be90b369
	Hash(SHA-256-Hex): 5636da197cf11ee87dd36d93ae44fba-003595d54c61f2af7b0c7301bb7e955dc
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>(MODELLO A): DGUE: DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE.pdf.p7m

	<p>Dimensioni: 80 KB</p> <p>Firmatari: BANA LUCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): 8oUyhx+tbJOWaQJoCFRNg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 67bf5e48d6a05ae7cf9f9d3cfeefcf93de5106e7</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 78843a91cc957cc0b1f171d735e3c7d-1b7630d7c72ab66db91b719d113775a9a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>show_PASSoe.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 163 KB</p> <p>Firmatari: BANA LUCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): XREfQ+8V/wzHICzpy83Gdw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7a899e10dd291ae693ed6fc7ddc8610affeee4de</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5a0bc42882061d3153b6ec7bf912274-1af79bd4ae16d51659b81a44287547017</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>(MODELLO B): PROTOCOLLO DI LEGALITA' (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>04- modello B -PROTOCOLLO DI LEGALITA'.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 286 KB</p> <p>Firmatari: BANA LUCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): oesLgtTw14AYuGKncP2vJA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): cad3df6bfd991bb2be6801bf74b74e172ca85ce6</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f91b55b278c2b2a60918fbc85f2c910-94bc351262be97857591145fe804ad88e</p>

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>(MODELLO C): SOPRALLUOGO (Parametro Amministrativo)</i>	SOPRALLUOGO.pdf.p7m
	Dimensioni: 293 KB
	Firmatari: BANA LUCA
	Hash(MD5-Base64): lrEzMQWgwUJdiypfDvHjpg==
	Hash(SHA-1-Hex): a73ab548777c8c99ecfd61f1c8cd06f08e05b13f
	Hash(SHA-256-Hex): 82bc671ceaf2ca262cc20ba4873f14e- d5e4bf9c6fa33d3ee7845cc422af87118
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>(MODELLO D): DICHIARAZIONE DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI (Parametro Amministrativo)</i>	06- modello D -DICH. TRACC. FLUSSI FINANZ..pdf.p7m
	Dimensioni: 253 KB
	Firmatari: BANA LUCA
	Hash(MD5-Base64): nB5CNI9a1Ar79vXU/uNCug==
	Hash(SHA-1-Hex): 46c84916fdceba969538d9e94256ff5e0c179885
	Hash(SHA-256-Hex): 30d431377e32dfeaf9437ee999f7a23- 6c343915aad0fccd08191be116ec8f49
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>(MODELLO E): DICHIARAZIONE DI ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO (Parametro Amministrativo)</i>	Risoluzione 96E del 16 dicembre 2013_risoluzione 9- 6e.pdf.p7m
	Dimensioni: 51 KB

	<p>Firmatari: BANA LUCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): 3dOqhUJQ3gZDI5Vs6ZnKnw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): aa41ce0008ddab0aa13e040ddfe7b673beca0e96</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7d785e903c991b9a200f809f47e140bdf79ad9df2d9a4f3995708071e5f6cbfa</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i>	<p>DGUE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 80 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 8oUyhx+tbJOWaQJoCFRNg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 67bf5e48d6a05ae7cf9f9d3cfeefcf93de5106e7</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 78843a91cc957cc0b1f171d735e3c7d1b7630d7c72ab66db91b719d113775a9a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	<p>SOA_2278AL.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): pN5Ugg8B47/CwNmhj3F4Sw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4d40339958c4f64d3c90dd2b32f0053a5d7a10be</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): cef243713479dc638378ebb918171d79f146dcbae5f3ed0aad417121ee386464</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	SOA_2278AL.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): pN5Ugg8B47/CwNmhj3F4S==
	Hash(SHA-1-Hex): 4d40339958c4f64d3c90dd2b32f0053a5d7a10be
	Hash(SHA-256-Hex): cef243713479dc638378ebb918171d7-9f146dcbae5f3ed0aad417121ee386464
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto soglia percentuale

Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Proposta di Graduatoria

<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	1
<i>Società di appartenenza</i>	GREEN SYSTEM SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	1,20000 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	uno / 20000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No

Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l'aggiudicazione della Procedura.

Tabella 6. Responsabile di procedimento

<i>Nome</i>	BOMBARDIERI NADIA
<i>Login</i>	user_160991
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Iseo (00451300172)
<i>Indirizzo email</i>	protocollo@pec.comune.iseo.bs.it
<i>Num. telefono</i>	030980161

Tabella 7. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

<i>Nome</i>	GREEN SYSTEM SRL
<i>Login</i>	user_134651
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	GREEN SYSTEM SRL (04058920168)
<i>Indirizzo email</i>	GREEN.SYSTEMSRL@PEC.IT
<i>Num. telefono</i>	3337716476
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	Dato atto che sono state effettuate le verifiche delle dichiarazioni sostitutive rese attraverso la piattaforma SINTEL ID, relativamente al possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui agli artt. 83 e 86 del D.lgs. n. 50/2016 da parte della ditta aggiudicataria, nonché l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del medesimo D.lgs. 50/2016, e nel caso di perdita dei requisiti si procederà alla revoca dell'aggiudicazione; Acquisito il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema "DURC online" messo a disposizione dal portale INPS-INAIL (Numero di Protocollo INAIL_33742766), con scadenza di validità prevista per la data del 01/11/2022; Accertata, quindi, la regolarità dell'intero procedimento, si procede con l'aggiudicazione della presente procedura di gara alla Ditta GREEN SYSTEM SRL con sede legale in VIA FORNACE, 20 24050 MORNICO AL SERIO (BG) - C.F./P.IVA.:04058920168.

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 8. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
mercoledì 27 luglio 2022 9.02.30 CEST	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLO STADIO COMUNA-

Report della Procedura AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLO STADIO COMUNALE GIUSEPPE DE ROSSI - CUP: F14H20000350007 n. 155929964 effettuata da Comune di Iseo

Data	Oggetto	Testo
		LE GIUSEPPE DE ROSSI - CUP: F14H20000350007 (ID 155929964) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
mercoledì 27 luglio 2022 8.58.07 CEST	Offerta sopra/sotto soglia percentuale riammessa	L'offerta (ID 1657719247811) della Procedura AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLO STADIO COMUNALE GIUSEPPE DE ROSSI - CUP: F14H20000350007 (ID 155929964), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
lunedì 25 luglio 2022 17.42.05 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLO STADIO COMUNALE GIUSEPPE DE ROSSI - CUP: F14H20000350007 (ID 155929964) è iniziata.
lunedì 25 luglio 2022 17.41.57 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1657719247811) della Procedura AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLO STADIO COMUNALE GIUSEPPE DE ROSSI - CUP: F14H20000350007 (ID 155929964) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 18 luglio 2022 14.51.08 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_134651 sulla Procedura con ID 155929964 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
venerdì 15 luglio 2022 12.26.23 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLO STADIO COMUNALE GIUSEPPE DE ROSSI - CUP: F14H20000350007 (ID 155929964).
mercoledì 13 luglio 2022 15.34.07 CEST	Invio Offerta	L'offerente GREEN SYSTEM SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE

Report della Procedura AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLO STADIO COMUNALE GIUSEPPE DE ROSSI - CUP: F14H20000350007 n. 155929964 effettuata da Comune di Iseo

Data	Oggetto	Testo
		DELLO STADIO COMUNALE GIUSEPPE DE ROSSI - CUP: F14H20000350007 (ID 155929964).
mercoledì 29 giugno 2022 8.54.26 CEST	“Posticipo termini di gara” - termine originario: mercoledì 29 giugno 2022 9.02.06 CEST	La stazione appaltante Comune di Iseo per la procedura 155929964 ha posticipato il termine ultimo per la presentazione delle offerte, il nuovo termine per la presentazione delle offerte è venerdì 15 luglio 2022 12.00.00 CEST
mercoledì 29 giugno 2022 8.53.43 CEST	Riavvio Asta	La Procedura AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLO STADIO COMUNALE GIUSEPPE DE ROSSI - CUP: F14H20000350007 (ID 155929964) è stata ripristinata con la seguente motivazione: FACEDNO SEGUITO ALLA RICOGNIZIONE EFFETTUATA OFF-LINE CON LE DITTE INVITATE ALLA PRESENTE GARA, IN DATA ODIERNA SI PROCEDE CO IL RIPRISTINO DELLA PROCEDURA POSTICIPANDO LA SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE A VENERDI' 15-07-2022. INOLTRE VISTO E CONSIDERATO L'ASSENZA DI OFFERTE PRESENTATE SI PROCEDE CON L'INVITO DI TUTTE LE DITTE CHE ABBIANO EFFETTUATO LA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE.. Le tempistiche aggiornate (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio della Procedura.
lunedì 27 giugno 2022 11.51.37 CEST	Sospensione Asta	La Procedura AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLO STADIO COMUNALE GIUSEPPE DE ROSSI - CUP: F14H20000350007 (ID 155929964) è stata sospesa. Il tempo di sospensione verrà recuperato al momento del ripristino.
mercoledì 15 giugno 2022 14.30.38 CEST	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE

Data	Oggetto	Testo
		NE E VALORIZZAZIONE DELLO STADIO COMUNALE GIUSEPPE DE ROSSI - CUP: F14H20000350007 (ID 155929964).
mercoledì 15 giugno 2022 14.30.29 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato (ID 155929964). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Tabella 9. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

<i>Id Messaggio</i>	156271048
<i>Data di invio</i>	giovedì 23 giugno 2022 9.54.24 CEST
<i>Mittente</i>	TIPIESSE S.P.A. "Società Unipersonale soggetta ad attività di direzione e coordinamento HBS Srl" (TIPIESSE S.P.A. "Società Unipersonale soggetta ad attività di direzione e coordinamento HBS Srl")
<i>Destinatari</i>	BOMBARDIERI NADIA (BOMBARDIERI NADIA), ricevuto in data giovedì 23 giugno 2022 15.13.55 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Ringraziamento
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno con la presente siamo spiacenti informarVi che, dopo attenta analisi degli elaborati tecnici ed economici, la nostra Società non presenterà offerta ritenendo i prezzi di gara non remunerativi. Cordiali saluti. TIPIESSE S.P.A.
<i>Id Messaggio</i>	156463615
<i>Data di invio</i>	mercoledì 29 giugno 2022 10.58.32 CEST
<i>Mittente</i>	EDIL SBN COSTRUZIONI SRL (EDIL SBN COSTRUZIONI SRL)
<i>Destinatari</i>	BOMBARDIERI NADIA (BOMBARDIERI NADIA), ricevuto in data giovedì 30 giugno 2022 10.17.24 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	MANCATA APERTURA DOCUMENTAZIONE DI GARA
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, con la presente per informarvi che il relativo formato di documentazione non ci permette di accedere ai docu-

	menti di gara. In attesa di un vostro gentile riscontro, porgiamo cordiali saluti.
<i>Id Messaggio</i>	156842582
<i>Data di invio</i>	lunedì 11 luglio 2022 9.14.29 CEST
<i>Mittente</i>	R.A. costruzioni s.r.l. (R.A. costruzioni s.r.l.)
<i>Destinatari</i>	BOMBARDIERI NADIA (BOMBARDIERI NADIA), ricevuto in data lunedì 11 luglio 2022 14.07.54 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	COMUNICAZIONE DI RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, siamo a comunicare, che per problemi interni all'azienda non riusciremo a partecipare alla procedura. Ringraziamo comunque per l'invito. Cordiali saluti Geom. Rasoli Andrea R.A. costruzioni Srl
<i>Id Messaggio</i>	157086490
<i>Data di invio</i>	venerdì 15 luglio 2022 11.48.40 CEST
<i>Mittente</i>	F.LLI GRIGIS SNC (F.LLI GRIGIS SNC)
<i>Destinatari</i>	BOMBARDIERI NADIA (BOMBARDIERI NADIA), ricevuto in data lunedì 18 luglio 2022 14.47.30 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Ringraziamento
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, in allegato quanto in oggetto. Cordiali saluti Grigis
<i>Allegato</i>	<p>Ringraziamento Iseo.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 250 KB</p> <p>Firmatari: Stefano Grigis</p> <p>Hash(MD5-Base64): u83yCfK5bigqTFmt2eMHg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ec95986447d45dfe655fe120701a651d18661994</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e1250cd6db016a5f6baf24daffe5f4a-628c00a4771787cf5a6b522c106a8d6e5</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	156475471

<i>Data di invio</i>	mercoledì 29 giugno 2022 14.19.18 CEST
<i>Mittente</i>	3G General Contract s.r.l. (3G General Contract s.r.l.)
<i>Destinatari</i>	BOMBARDIERI NADIA (BOMBARDIERI NADIA), ricevuto in data giovedì 30 giugno 2022 10.17.26 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	documentazione tecnica
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno è possibile ricevere la documentazione tecnica? COMPUTO, DISEGNI ECC ECC GRAZIE
<i>Id Messaggio</i>	156864113
<i>Data di invio</i>	lunedì 11 luglio 2022 14.13.52 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Iseo (BOMBARDIERI NADIA)
<i>Destinatari</i>	AVANZINI COSTRUZIONI SRL (AVANZINI COSTRUZIONI SRL), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Termini di gara
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, facendo seguito alla Sua richiesta, con la presente si informa quanto segue: 1. Premesso che per la gara in questione, come previsto già nell'avviso di manifestazione d'interesse, sarebbero state invitate n. 5 ditte previo sorteggio tra quelle che abbiano manifestato l'interesse e pertanto la stazione appaltante ha provveduto in tale senso. 2. Purtroppo, dopo aver sentito le prime cinque Ditte invitate, è scaturita la necessità di sospendere momentaneamente la procedura in quanto le stesse risultavano non intenzionate a presentare offerta per motivi di troppo lavoro in corso di esecuzione e/ o già affidatarie di altri lavori simili. Pertanto visto e considerato la difficoltà in questo periodo di reperire imprese, si è deciso di aprire nuovamente i termini posticipandoli di ulteriori 15 giorni con l'invito aperto a tutte le Ditte che a Suo tempo avessero manifestato l'interesse alla procedura di gara. A disposizione per ulteriori eventuali chiarimenti Distinti Saluti ----- Testo del messaggio originale: con la presente si chiedono delucidazioni in ordine alle date presenti nei documenti di gara, in particolare nella lettera d'invito che prevede una scadenza del 29/06/2022 a fronte di un termine ripotato in Sintel del 15/07/2022 distinti saluti
<i>Id Messaggio</i>	156517412
<i>Data di invio</i>	giovedì 30 giugno 2022 10.26.18 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Iseo (BOMBARDIERI NADIA)
<i>Destinatari</i>	3G General Contract s.r.l. (3G General Contract s.r.l.), non ricevuto

<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: documentazione tecnica
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, facendo seguito alla Vostra richiesta ed effettuate le opportune verifiche di scarico e apertura dei singoli documenti, con la presente si informa che tutta la documentazione (comprensiva di progetto esecutivo) risulta essere caricata correttamente nell'unica cartella documentazione amministrativa. A disposizione per ulteriori eventuali chiarimenti, si ringrazia per la collaborazione Tuttavia in caso di ulteriori problematiche Vi prego di contattarmi: Il Tecnico Comunale Geom. Michele Martinelli 333-1404243 ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno è possibile ricevere la documentazione tecnica? COMPUTO, DISEGNI ECC ECC GRAZIE
<i>Id Messaggio</i>	156517440
<i>Data di invio</i>	giovedì 30 giugno 2022 10.26.45 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Iseo (BOMBARDIERI NADIA)
<i>Destinatari</i>	EDIL SBN COSTRUZIONI SRL (EDIL SBN COSTRUZIONI SRL), ricevuto in data martedì 12 luglio 2022 10.21.16 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: MANCATA APERTURA DOCUMENTAZIONE DI GARA
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, facendo seguito alla Vostra richiesta ed effettuate le opportune verifiche di scarico e apertura dei singoli documenti, con la presente si informa che tutta la documentazione (comprensiva di progetto esecutivo) risulta essere caricata correttamente nell'unica cartella documentazione amministrativa. A disposizione per ulteriori eventuali chiarimenti, si ringrazia per la collaborazione Tuttavia in caso di ulteriori problematiche Vi prego di contattarmi: Il Tecnico Comunale Geom. Michele Martinelli 333-1404243 ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, con la presente per informarvi che il relativo formato di documentazione non ci permette di accedere ai documenti di gara. In attesa di un vostro gentile riscontro, porgiamo cordiali saluti.
<i>Id Messaggio</i>	157038254
<i>Data di invio</i>	giovedì 14 luglio 2022 11.05.33 CEST
<i>Mittente</i>	GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL (GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL)
<i>Destinatari</i>	BOMBARDIERI NADIA (BOMBARDIERI NADIA), ricevuto in data venerdì 15 luglio 2022 10.37.29 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	GARA ID 155929964

Report della Procedura AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLO STADIO COMUNALE GIUSEPPE DE ROSSI - CUP: F14H20000350007 n. 155929964 effettuata da Comune di Iseo

<i>Testo del Messaggio</i>	Ringraziando per l'invito ricevuto siamo a comunicare che a seguito di una attenta analisi dei prezzi abbiamo riscontrato che gli stessi non sono remunerativi pertanto siamo impossibilitati a partecipare alla procedura negoziata. Cordiali saluti. Gruppo Bianchetti Costruzioni Srl
<i>Id Messaggio</i>	156627041
<i>Data di invio</i>	lunedì 4 luglio 2022 13.40.28 CEST
<i>Mittente</i>	AVANZINI COSTRUZIONI SRL (AVANZINI COSTRUZIONI SRL)
<i>Destinatari</i>	BOMBARDIERI NADIA (BOMBARDIERI NADIA), ricevuto in data lunedì 11 luglio 2022 14.08.14 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Termini di gara
<i>Testo del Messaggio</i>	con la presente si chiedono delucidazioni in ordine alle date presenti nei documenti di gara, in particolare nella lettera d'invito che prevede una scadenza del 29/06/2022 a fronte di un termine ripotato in Sintel del 15/07/2022 distinti saluti
<i>Id Messaggio</i>	157058818
<i>Data di invio</i>	giovedì 14 luglio 2022 17.14.23 CEST
<i>Mittente</i>	EDILTRE S.R.L. (EDILTRE S.R.L.)
<i>Destinatari</i>	BOMBARDIERI NADIA (BOMBARDIERI NADIA), ricevuto in data venerdì 15 luglio 2022 10.37.26 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Comunicazione di non partecipazione
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, con la presente siamo a comunicarVi che, visionata e valutata la documentazione di gara, non parteciperemo, nostro malgrado, alla procedura in oggetto. Ringraziando per l'invito, ci scusiamo e rinnoviamo il ns. interesse per eventuali future opportunità di collaborazione. Cordiali saluti EDILTRE S.R.L. Via A. Grandi, 31 25040 Corte Franca (Bs) P.IVA 03120660174 C.F. 01576360174
<i>Id Messaggio</i>	156586368
<i>Data di invio</i>	venerdì 1 luglio 2022 15.40.15 CEST
<i>Mittente</i>	GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL (GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL)
<i>Destinatari</i>	BOMBARDIERI NADIA (BOMBARDIERI NADIA), ricevuto in data lunedì 11 luglio 2022 14.07.46 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	GARA ID 155929964

<i>Testo del Messaggio</i>	In riferimento alla procedura in oggetto nella documentazione di gara viene richiesto oltre al DGUE una dichiarazione di subappalto, si chiede se in questa parte è sufficiente allegare una dichiarazione delle categorie che si intendono subappaltare e già indicate nel DGUE. In merito al sopralluogo, abbiamo fissato per mercoledì 06/07/2022 con il vostro geometra appuntamento per una presa visione relativa ad un'altra procedura indetta dal Vostro Comune si chiede se in tale sede è possibile far controfirmare l'attestazione da allegare nei documenti di gara in quanto il sopralluogo è da svolgersi in autonomia. In attesa di un cortese riscontro, ringraziamo e porgiamo cordiali saluti.
<i>Id Messaggio</i>	156863744
<i>Data di invio</i>	lunedì 11 luglio 2022 14.07.40 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Iseo (BOMBARDIERI NADIA)
<i>Destinatari</i>	GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL (GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: GARA ID 155929964
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, facendo seguito alla Vostra richiesta: "In riferimento alla procedura in oggetto nella documentazione di gara viene richiesto oltre al DGUE una dichiarazione di subappalto, si chiede se in questa parte è sufficiente allegare una dichiarazione delle categorie che si intendono subappaltare e già indicate nel DGUE" con la presente si conferma che nella dichiarazione di subappalto è possibile indicare le sole percentuali e categorie date in subappalto. A disposizione per ulteriori eventuali chiarimenti Distinti Saluti ----- Testo del messaggio originale: In riferimento alla procedura in oggetto nella documentazione di gara viene richiesto oltre al DGUE una dichiarazione di subappalto, si chiede se in questa parte è sufficiente allegare una dichiarazione delle categorie che si intendono subappaltare e già indicate nel DGUE. In merito al sopralluogo, abbiamo fissato per mercoledì 06/07/2022 con il vostro geometra appuntamento per una presa visione relativa ad un'altra procedura indetta dal Vostro Comune si chiede se in tale sede è possibile far controfirmare l'attestazione da allegare nei documenti di gara in quanto il sopralluogo è da svolgersi in autonomia. In attesa di un cortese riscontro, ringraziamo e porgiamo cordiali saluti.

Verbali intermedi

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.